

Ajánlattételi felhívás

A **Létesítményeket Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft.** (röv. cégneve: Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft, székhelye: 2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2/J, adószáma: 18607701-2-11, képv.: Tassi József Viktor ügyvezető, tel: +36-20 442 8789, e-mail: tassi.jozsef@lunkft.hu), mint ajánlatkérő ajánlatot kér az „**Csobbanó Oroszlány Város Uszodája és Strand strand részlegének építész szakipari munkái**”-ra az alábbiak szerint

Strand nyitás előkészítő munkák:

1., Festés-mázolási munkák

- úszómedence újrafestése kültéri medencefestéssel, felületelőkészítéssel (aljzat cca 600 m²., oldalfalak 220 m²) kivitelezési határidő: 2025. 04.30.
- úszómedence körüli, lépcsők melletti, napozóterasz feletti vaskorlátok mázolása (cca 150-250 fm) kivitelezési határidő 2025. 05.20.
- napozóterasz betonip oldalburkolatainak újrafestése több színben (cca 150 m²) kivitelezési határidő: kivitelezési határidő 2025. 05.20.
- alagsori vizesblokkok tisztasági festése/meszelése (cca 230-300 m²): 2025. 05.20.
- játszótér fa elemeinek újrafestése 2025. 05.20.

2., Műkö-beton javítási munkák

Úszómedence

- o ugrókövek műkö/beton javítása (meglévő szétfagyott és már többször javított beton ugrókövek) javítása, felújítása, esetleg részbeni bontása (14 db ugrókő)
- o medence felső-külső túlfolyó árok műkö/beton széleinek javítása
kivitelezési határidő 2025. 04.30.,

Lépcsők betonjavítási munkái kivitelezési határidő kivitelezési határidő 2025. 05.20.

Napozóterasz beton felületeinek javítási munkái

3., Egyéb munkák

a.,

- nagymedence rendőrség felőli oldalán beton vízvezető árok felé járható fedés készítése (cca 25 m²), kivitelezési határidő 2025. 04.30.
- gyerekmedence mellett fa gyökerek által felnyomott térkő felszedése és újrarakása (cca 10 m²), kivitelezési határidő 2025. 05.20.
- uszodából strandra vezető fa lépcső járófelületek cseréje kivitelezési határidő 2025. 05.20.
- napozóterasz beton fekvőfelületeinek WPC burkolatos fedése (cca 130 m²) kivitelezési határidő 2025. 05.20.

b., napozóterazon napvitorlák telepítése (kb 3-4 árnyékos „sziget”, darabonként 10-15 m² árnyékolt felülettel), kivitelezési határidő 2025. 05.31.

Ajánlatukat kérjük, a fenti bontás szerint szíveskedjenek megadni.

Ajánlat valamennyi részre adható, de részajánlat is tehető az 1-es, a 2-es, és a 3 a, és b, pontokra önállóan is.

Ajánlatkérő a megalapozott ajánlatok elkészítése érdekében helyszíni bejárást tart, melynek időpontja 2025.03.17. hétfő 10.00

Helyszín: Csobbanó Oroszlány Város Uszodája és strand (Oroszlány, Szent Borbála tér 3.).

Oroszlány, 2025. március 12.