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2840. OROSZLÁNY, MÁTYÁS KIRÁLY UTCAI SZENNYVÍZCSATORNA GERINCVEZETÉK REKONSTRUKCIÓS MUNKÁI 
 
 

TERVEZŐI ÉS MUNKAVÉDELMI NYILATKOZAT 
 
A kiviteli tervek elkészítésénél alkalmazott műszaki megoldások az általános érvényű és eseti hatósági előírásoknak, 

tűzrendészeti követelményeket megállapító rendeleteknek, szabályzatoknak, országos és ágazati szabványoknak, 

valamint a műszaki előírásoknak megfelelnek. A kivitelezés során be kell tartani a vonatkozó szabványokat: 

 
MSz-04.134/91.    Épületek csatornázása,  
MSz-04.132/1991.    Épületek vízellátása, 
2/2002 (I.23.).  BM rendelet a tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelmények 

megállapításáról, 
102/1996 (VII.12.).    Veszélyes hulladékokról szóló Kormányrendelet, valamint 

MSz-04.900/1989., MSz-04.901/1989. és a 19/1995. (XII.7.) KHVM 
munkavédelmi és biztonságtechnikai előírások 

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM r. Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó 
minimális munkavédelmi követelményekről, 

T-04 (NKM Zrt.) TU.  Csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések létesítése, 
üzembehelyezése, ellenőrzése, karbantartása, 

28/2011 (IX. 6.) BM rendelet   Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról, 
MSZ 7487/2.    Közmű, – és vezetékek elrendezése közterületen, 
MSZ 70048/1., 2., 3.   Körzeti gázellátó rendszerek védőtávolságai. 
 
A gázelosztó vezeték biztonsági övezetében végzett munkára vonatkozó – a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. 

Törvény végrehajtásáról szóló 203./1998. (XII. 19.) Korm. Rendelet 19§/A bekezdésében leírtak irányadóak. Ezen 

törvényi rendelkezés jelen műszaki leírás mellékletét képezi. A tervdokumentáció a gázelosztó vezeték nyomvonalát 

mérethelyesen, hiánytalanul tartalmazza! A tervek a 2/1977. (I. 18.) ÉVM, a 157/1996. (IX. 26.), a 3/1998 (II. 11.) 

KHVM, a 47/1979.(XI. 30.) MT rendelet, és a 1993. évi XCIII. törvény munkavédelemről szóló rendelkezéseinek, 

előírásoknak megfelelően készültek el. Jelen tervezői nyilatkozat kielégíti az 1/1992. (I.1.) IpM. Sz. Miniszteri rendelet 

18.§-nak (1) bekezdésében foglaltakat. 

 

Tata, 2026. március 6. 

 
         Molnár György 
                             építőmérnök 

            11 / 0151 (VZ 3.2) 
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TERVEZŐI KÖRNYEZETVÉDELMI NYILATKOZAT 
 
Alulírott tervező kijelentem, hogy a tárgyban említett munka tervezése során az ide vonatkozó, ebből néhány az 

alábbiakban felsorolt, a környezet védelmével foglalkozó törvények, utasítások, rendeletek, szabályzatok előírásai 

szerint jártam el: 

 

21/1986. (VI.2.) MT rendelet   A levegő tisztaságának védelméről, 

1995. évi LIII. Törvény    A környezet védelmének általános szabályairól, 

30/1994 (X.6.) KTM rendelet  Az egyes környezetvédelmi és építésügyi nemzeti szabványok kötelezővé 

nyilvánításáról 

90/2007. (VII. 24.) Korm. R.   A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről. 

 

 

 

 
Tata, 2026. március 6. 

 
         Molnár György 
                             építőmérnök 

            11 / 0151 (VZ 3.2) 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

 
1. ELŐZMÉNYEK 

Megbízásunkat a megrendelő Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft.-től (2840. Oroszlány, Bánki D. u. 2/J.) 

kaptuk az 2840. Oroszlány, Mátyás király utcai szennyvízcsatorna gerincvezeték rekonstrukciós feladatainak 

megvalósításához szükséges engedélyezési terv elkészítésére. Érintett szakaszon a szennyvízcsatorna gerincvezeték 

rekonstrukciós munkájának elvégzését – a kamerás vizsgálatok elvégzését és értékelését követően- a rendkívül rossz 

állapotú, csőfolytonossági hibákkal rendelkező beton csővezeték állapota indokolja. 

 

2. TERVEZÉSI HATÁROK 

Szennyvízelvezetés tekintetében a helyszínrajzon megjelenített Hunyadi utcai közúti csomópontnál építendő 

tisztítóaknától a parkoló felületek utáni jelöletlen meglévő – maradó tisztítóaknáig, mint befogadóig terjed. 

Talajmechanikai szakvélemény nem készült, az esetleges talajvízszint süllyesztés szükséges módozatait a 11. pont 

’KIVITELEZÉS SORÁN ALKALMAZANDÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK’ tartalmazza. 

 

3. TERVEZÉSI ALAPADATOK 

Tervezési alapadatként kapott geodéziai felmérés (meglévő terep-, és tereptárgyak bemérése), adatszolgáltatásként 

elektronikus úton kapott közüzemi helyszínrajzok, e-közmű adatszolgáltatás, valamint szakági bemérési alapadatok 

szolgáltak. 

 
4. ALKALMAZANDÓ SZABVÁNYOK, IRÁNYELVEK BEMUTATÁSA 

Tekintettel arra, hogy a vízügyi előírások kötelező alkalmazása mára már korlátozottá váltak, szükségesnek tartjuk 

mindazon szabványok, vízügyi műszaki irányelvek és segédletek felsorolását. Amelyeket a tervezés során alkalmazni 

kívánunk. Általános elvként szükségesnek tartjuk leszögezni, hogy a tervezés során használni kívánjuk mindazokat a 

nem kötelező műszaki előírásokat és segédleteket is, amelyek az adott körülményekre és az adott helyszínre a 

legmegfelelőbb eredményt fognak adni, függetlenül attól, hogy azok az ajánlási rangsorban milyen helyzetben 

szerepelnek. Ezzel az a célunk, hogy a feladat kidolgozásában a leginkább megfelelő megoldást tudjuk megtalálni. Az 

alkalmazásra kerülő szabványok, műszaki irányelvek és műszaki segédletek: 

 

- MSZ 7487-1:1979, MSZ 7487-2:1980, MSZ 7487/3-80, MSZ-10 311-81, MSZ-04 800, MSZ-04 802/1, 

MSZ-04 801/1, MSZ-04 801/4, MSZ-04 800. 

- MI-10 167/1-75, MI-10 167/2-87, MI-10 167-3/87, MI-10 167-4/87, MI-10 167-5/85, MI-167/6-75, 

MI-10 191-84. 
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5. CSŐANYAG MEGVÁLASZTÁSA 

A MI-167/6 2,6 fejezete szerint: „Felhasználhatók polivinilkloridból (PVC, MSZ 7907), polietilénből (PE, MSZ 7566, 

MSZ 7908) vagy üvegszállal, üvegszövettel és ezen kívül finom homokréteggel erősített poliészterből készült, a 

követelményeknek megfelelő műanyag csövek. Szennyvízcsatorna vezeték tekintetében a műanyag csövek kötése 

gördülő, vagy csúszó gumi- vagy műanyag gyűrűs legyen. Az adott feladatnak véleményünk szerint a PANNON-PIPE 

által gyártott KG-U KGEM gravitációs csőanyag felel meg. A fektetési mélység, a terhelések, és a talajviszonyok 

következtében az MSZ 1401 szerinti KGEM-SUPER tokos SN 4 jelzésű tömör falú csövet lehet használnunk. 

A kivitelezési feladat során összesen 72,9 fm D200/KG-PVC szennyvíz gerincvezeték épül. 

 

6. CSŐSZILÁRDSÁGI ELLENŐRZÉSEK 

A gravitációs csővezetékeket a MI. 10. 167/4 T szerint ellenőrzünk szilárdsági szempontból, a „földbe fektetett 

körszelvényű, erőtanilag rugalmas, gravitációs csövekre” meghatározott eljárás szerint. A szabványban lévő 

előírásokat a cső gyártójának ellenőrzésével egészítettük ki. A műanyag csővezetékek szilárdsági ellenőrzését a 

PANNON-PIPE Műanyagipari Kft. 1993.-as kiadású „PVC Csövek és Idomok 4. átdolgozott, javított kiadás” 4.4 

„Földbe fektetett csatornák erőtani számítása” fejezete szerint végeztük. 

 

7. ELŐREGYÁRTOTT TISZTÍTÓ AKNA SZERKEZETI KIALAKÍTÁSA 

A tervezett tisztító akna jelen esetben LEIER típusú, vagy azzal egyenértékű előregyártott elemekből, általános 

esetben monolit aknakamrával és/vagy előregyártott felszerkezettel is készülhetnek. Az aknákba való lejutást Ø= 20 

mm átmérőjű, 40 cm hosszú, és 12 cm kiállású, legalább B 38.24 minőségű gömbacélból készített, műanyag 

bevonatú aknahágcsók teszik lehetővé. Az aknaelemeket Hvz 150 S-54 cementhabarccsal kell összekapcsolni. Nem 

szabad elfeledkezni arról, hogy az illesztés és tömítés előtt az előre gyártott szerkezetek kapcsolódó felületeit be kell 

nedvesíteni. Az aknák fedlapjainak súlya maximum 40 kg lehet, terhelési osztály zöldfelület esetén C250 

(terhelhetősége 250 kN), útpályában D400 (terhelhetősége 400 kN). A teljesen előre gyártott szerkezetű aknák a 

monolit aknakamrás megoldásnál kissé nagyobb költséggel építhetők, ez az árkülönbözet azonban a gyorsabb 

kivitelezésnél megtérülhet. Kisebb „rugalmasságot” enged a Kivitelezőnek, de ilyen alacsony lejtésű szakaszokon a 

pontos megvalósítás alapkövetelmény. A tervezett műanyag átfolyós tisztító nyílás (KGA 400/200/200P típus) KG-PVC 

felszerkezettel épül. 

 

A kivitelezési feladat során összesen 3 darab Ø 100 méretű előregyártott beton tisztítóakna műtárgy, és 1 darab Ø 400 

tisztítónyílás épül. 

 

8. EGYÉB KÖZMŰVEK KIÉPÍTETTSÉGE 

Elektromos, hírközlési szabad-, és földkábelek, valamint gáz, csapadékcsatorna és ivóvíz gerinc-, és bekötővezetékek 

az e-közmű rendszerből letöltött állomány szerint megtalálhatóak. 
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9. EGYÉB KÖZMŰVEKKEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉS LEHETŐSÉGEK 

Az utcaszélességben való térszint alatti közmű elhelyezés esetén a MSZ 7487/2. lenne az irányadó. Azt könnyű 

megállapítani, hogy a tervezéssel érintett területen már megépült egyéb közművek a szabványokat csak 

„hozzávetőlegesen” követik, olyan rendellenességek, mint a más közművek sávjának korlátozása, sűrűn 

előfordulnak. A terv minden lehetséges helyen tartja magát a vonatkozó szabályokhoz és műszaki irányelvekhez. Ahol 

az adottságok miatt ez nem hajtható végre, ott kisebb engedmények (Pl.: a védőtávolság csökkentését, és a 

keresztező közművek védőcsövekkel történő megvédését) javasoljuk, és csak elkerülhetetlen esetekben 

kezdeményezzük az áthelyezést, süllyesztést. Helyette inkább olyan megoldásokat részesítünk előnyben, melyekkel 

az ilyen beavatkozás elkerülhető. Ennek természetesen vannak korlátai, hiszen a gyűjtő ágaknak be kell tudnia 

fogadni a belépő vizeket. 

A további adatokat a szakmai előírások szerinti mélység betartásának feltételezésével vesszük számításba (a 

4/19975. (XI. 26.) OVH rendelet, a MSZ 7487/2, és a 7487/3. sz. szabványok.). A csövek fektetési mélységének 

ábrázolásánál a MI-10. 131. előírásait is figyelembe vettük. (Amennyiben az elhelyezés során nem tartották be a 

szakmai irányelveket, és ezt nem jelezték a „Megvalósulási terv”-en, az esetleges átépítés szükségességének 

felelősségében osztozni kell.) 

 

A legkisebb vízszintes (palást-palást) távolság a szennyvíz csatornától: 

Ivóvíz esetén:   1,5 m 

Távközlő vezeték esetén: 1,0 m 

Gázvezeték esetén:  1,0 m 

 

A legkisebb vízszintes távolság a gravitációs csatorna és az épületek között: 

Védőszerkezet nélkül:  3,0 m 

Védőszerkezettel:  2,0 m 

 

Amennyiben a csatornavezeték fektetési mélysége az előírt védőtávolságnál nagyobb, úgy a talajmechanikai 

paraméterek és a helyi adottságok alapján a MSZ 7487/2. szabvány 2.411 fejezetének 2.01 ábrája szerinti ellenőrzést 

kell végrehajtani. 

A legkisebb keresztezési függőleges (palást-palást) távolság a csatornától: 

 

Ivóvíz esetén:   0,5 m 

Távközlő vezeték esetén: 0,8 m 

Gázvezeték esetén:  0,5 m 

Táv-hőellátás vezetéke:  0,3 m 

Erősáramú kábel:  0,5 m 
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A közmű keresztezése, vagy megközelítése sávjában 5 m (2 x 2,5 m) hosszban csak kézi feltárás és visszatöltés 

lehetséges. Arra felhívjuk a figyelmet, hogy a tervben alkalmazott jelölések alapja döntően a „Közmű nyilvántartási 

terv”, amely a kis átmérőjű bekötések vonatkozásában eléggé pontatlan. 

Amennyiben az egyéb közmű és a szennyvízelvezető létesítmény között a védőtávolság nem tartható be, a 

megközelített szakasz védőcsövezéssel, vagy védőbetonozással történő védelmét irányozzuk elő. A rozsdagátló 

védőbevonattal ellátott védőcső bontás nélküli elhelyezését javasoljuk, amely két fél darabból álló acélcsővel 

oldható meg. A védőcsövek csak a legszükségesebb mértékig lesznek felhelyezve, ezek legkisebb hossza 4,1 m, (Dk + 

2 x 2 m) legkisebb átmérője (1,5 x Dk). A felhelyezése a keresztezett közmű Kezelő képviselőjének jelenlétében 

történik. Szükség esetén a végek lezárását is el kell végezni, a Kezelő által meghatározott módon. 

Célszerűnek tartjuk az esetenként munkába vett szakaszokon minden esetben külön megrendelni a kezelői 

felügyeletet, mert a kisebb problémák folyamatosan jelentkezhetnek. Megfelelő biztonságot a Közmű kezelőjének 

kitűzése és felügyelete képez, melyet a munka megkezdése előtt legalább 14 nappal írásban kell megrendelni. 

 

A keresztező földalatti közművek esetén az alábbi eljárást követjük: 

- A Helyszínrajzon és a Hossz-szelvényen feltüntetjük a keresztezések bemért vagy valószínű helyét, de ezeket 

nagy óvatossággal kell kezelni, mert pontos közműterv csak részben áll rendelkezésünkre. 

- Valójában a közmű Kezelője dönti el, hogy elegendő-e számára védelmi intézkedések végrehajtása, vagy a 

védelmet tovább erősíteni kívánja 

 Ezeken túlmenően lehetséges még olyan változási igény, amelyek az előzetes közműegyeztetések alapján 

felvett Kezelői Közmű Nyilatkozatokban lesznek rögzítve. Az időben beérkező nyilatkozatoknak megfelelő 

változtatásokat a Kiviteli Tervek fel fogják tüntetni, illetve a nyilatkozatok a Kivitelező rendelkezésére fognak állni. 

A kivitelezési árajánlatban szerepeltetni kell az előirányzatokat a kezelői kitűzés és felügyelet biztosítására. Ez annak 

a fedezetére szolgál, hogy a Kivitelező a közművek üzemeltetőinek felügyeletéről készült számlákat kifizethesse. Az 

alapelve ebben a vonatkozásban az, hogy munka-szakaszonként minimálisan kétszer, a feltárás és visszatemetés 

fázisaiban legyen lehetőség a felügyelet és kitűzés biztosítására. A rendkívüli, előre nem látható többlet feladatokra 

az előirányzatok 10%-át javasoljuk tartalékkeretként. A terv valamennyi megközelítendő, vagy keresztezendő egyéb 

közmű esetében előirányozza a feltárást és az állékonyság biztosítását. A keresztezések sávjában 5m hosszúságban a 

földmunkák kizárólagos kézi végezhetőségét irányozzuk elő. A munka megkezdése előtt a nyomás alatti rendszerek 

(ivóvíz, gáz stb.) szakaszos elzárhatóságát az Üzemeltető képviselőjével ellenőrizni kell, és a tényleges elzárhatóságot 

ki is kell próbálni. A feszültség alatti légvezetékek megközelíthetőségét, esetleges feszültség mentesítését (túl az 

általános érvényű biztonságtechnikai szabályokon) ellenőrizni kell. Az egyéb közművek Üzemeltetőitől el kell kérni az 

intézkedésekre felhatalmazott és képes személyek elérhetőségét. 

 

10. VÍZIKÖZMŰ HÁLÓZATOK KIVITELEZÉSE 

Az azonos nyomvonalon történő vezetéképítés kivitelezési feladatainak végrehajtása során az alábbi körülmények 

figyelembe vétele válik szükségessé: 
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Szennyvízcsatorna gerincvezeték építési munkáinak megkezdése előtt kutatással meg határozni a keresztező és 

párhuzamosan haladó egyéb közművek pozícióit. Amennyiben a feltárt állapot nem tükrözi a tervi alapadatokat, úgy 

egyeztetni kell a lehetséges magassági nyomvonalvezetés módosítását. 

 

Gáz közművezeték megközelítése 

A munkaárok kialakítás eléri a gázvezeték egy méteres védőzónáját. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. Törvény 

végrehajtásáról szóló 203./1998. (XII. 19.) Korm. Rendelet: 

 

19/A. § (1) A szénhidrogén- és a széndioxid-szállítóvezeték (a továbbiakban együtt: szállítóvezeték) a földgáz 

elosztóvezeték (a továbbiakban: elosztóvezeték), az egyéb gáz és gáztermék vezeték, valamint a bányászati  

létesítmény és a célvezeték, továbbá környezete védelmére, zavartalan üzemeltetése, ellenőrzése, 

karbantartása, javítása és az üzemzavar-elhárítás biztosítására biztonsági szabályzat szerinti méretű biztonsági 

övezetet kell megállapítani. 

(2) A biztonsági övezeten belül a (7) és (8) bekezdésben foglaltak kivételével tilos: 

a) az építési tevékenység, továbbá bármilyen építmény elhelyezése; 

b) a tűzrakás, illetve anyagok égetése; 

c) a külszíni szilárdásvány-bányászati tevékenység; 

d) a kőolaj- és földgázbányászati létesítmények, a szállító- és elosztóvezeték állagát veszélyeztető maró- és 

tűzveszélyes anyagok kiöntése, kiszórása; 

e) a robbantási tevékenység; 

f) anyagok elhelyezése, tárolása; 

g) az árasztásos öntözés, továbbá rizstelep, halastó, víztározó, zagytér létesítése; 

h) a szénhidrogén-bányászatban használt technológiai létesítmények, a szállítóvezeték részét képező 

állomások és fáklyák biztonsági övezetének teljes terjedelmében, valamint a szállítóvezeték, az egyéb gáz és 

gáztermék vezeték és a célvezeték tengelyétől mért 5-5 m távolságon belül, valamint energiaellátó, 

távfelügyeleti, hírközlési és korrózióvédelemi kábelek esetében 1-1 m távolságon belül 

ha) fák, valamint a létesítmények, vezetékek épségét veszélyeztető egyéb növények ültetése 

hb) szőlő és egyéb kordonok elhelyezése, 

hc) a 0,6 m-nél nagyobb mélységű talajművelés, 

hd) a kézzel végzett régészeti feltárás kivételével egyéb földmunka végzése, valamint 

he) a tereprendezés; 

i) szállítóvezeték esetében járművek állandó vagy ideiglenes tárolása; 

j) a bányászati létesítmény, az elosztóvezeték, a szállítóvezeték, a célvezeték, valamint az egyéb gáz és 

gáztermék vezeték jelzéseinek, felszíni műtárgyainak eltakarása, megrongálása, eltávolítása. 

(3) A biztonsági övezetre előírt tilalmak és korlátozások megtartását az üzemeltető (vagy annak megbízottja) 

köteles rendszeresen ellenőrizni, és azok megsértése esetén köteles a jogszabályban előírt állapot 
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visszaállítására intézkedni. A megtett intézkedéseket és azok eredményét (a szükséges hatósági intézkedések 

megtétele céljából haladéktalanul) köteles bejelenteni a bányakapitányságnak. 

(4) Ha a biztonsági övezet terjedelme, vagy az ezzel kapcsolatos korlátozások és tilalmak megállapítása 

alapjául szolgáló műszaki-biztonsági feltételek megváltoznak, vagy azok jelentős változását tervezik, az 

engedélyes köteles ezt a bányafelügyeletnek bejelenteni, és a biztonsági követelménnyel kapcsolatos 

korlátozások módosítását kérni. 

(5) A biztonsági övezettel érintett ingatlanokon előírt korlátozások és tilalmak érvényesítésére alapított 

vezetékjog, használati jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséről a létesítmény üzembe helyezése előtt 

gondoskodni kell. 

(6) Azokban az esetekben, amikor szolgalmi jog, vezetékjog, használati jog az ingatlan-nyilvántartásba nem 

jegyezhető be, az üzemeltető a biztonsági övezetről, az előírt korlátozásokról és tilalmakról, valamint ezek 

megváltozásáról köteles az érintett ingatlantulajdonost (vagyonkezelőt, használót) az üzembe helyezés előtt, 

és a változást követően 30 napon belül írásban tájékoztatni. 

(7) A biztonsági övezeten belül az üzemeltetéshez, karbantartáshoz és javításhoz szükséges létesítmények, 

anyagok ideiglenesen elhelyezhetők, tevékenységek folytathatók. Szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, 

valamint az egyéb gáz és gáztermék vezeték tengelyvonalától számított 2-2 méteres övezetben a 0,5 m 

mélységet meg nem haladó szilárd útburkolat-bontás kivételével gépi földmunka, beleértve a fúrási 

tevékenységet is, nem végezhető. 

(8) Nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, 

valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték keresztezéséhez, megközelítéséhez azok üzemeltetőjének 

egyetértése szükséges. A keresztező, megközelítő létesítmény beruházójának, építtetőjének gondoskodnia kell: 

a) a szükséges engedélyezési és kivitelezési, valamint üzemeltetési, technológiai tervek elkészítéséről és 

egyeztetéséről, 

b) a meglévő létesítményen megvalósítani szükséges átalakítások terveinek elkészítéséről, kivitelezéséről és 

költségeinek viseléséről, 

c) a biztonsági övezet kialakítása érdekében szükséges költségek viseléséről, és 

d) az építési területen a munkaterület átadás-átvételét megelőzően a keresztezett, megközelített létesítményt 

üzemeltető szakfelügyelete és felelőssége mellett a gépi földmunka tiltott övezete nyomvonalának 

kijelöléséről, valamint a kijelölés fenntartásáról a munkálatok végzése során. 

(8a) Az üzemeltető egyetértése iránti megkereséshez mellékelni kell a (8) bekezdés a) pontja szerinti terveket. 

Ha az üzemeltető a nyilatkozat megadására vonatkozó megkeresés kézhezvételétől számított 15 napon belül 

nem nyilatkozik, az építési tevékenységhez a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni. 

(9) A (8) bekezdés alkalmazásában meglévőnek kell tekinteni a keresztező, megközelítő létesítmény 

tervezésének időszakában hatályos létesítési vagy használatbavételi engedéllyel, illetve hatályos 

területfelhasználási vagy építési engedéllyel rendelkező létesítményt. 
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(10) Az üzemeltető a (8) bekezdés szerinti egyetértés megadását feltételekhez kötheti. Ha a feltételek 

betartásához szakmai felügyelet szükséges, az üzemeltető indokolatlanul nem tagadhatja meg az építtető 

szakmai felügyelet szolgáltatása iránti igényét. Szakmai felügyelet nélkül az építési tevékenységet megkezdeni 

és végezni nem lehet. 

(11) A megfelelő biztonsági övezet kialakítása érdekében felmerülő költségek a később engedélyezett 

létesítmény beruházóját, illetve építtetőjét terhelik. 

(12) Ha a biztonsági övezeten belül más nyomvonalas létesítmény üzemzavarának elhárítása szükséges, az 

üzemzavarral érintett nyomvonalas létesítmény üzemeltetője köteles az üzemzavar-elhárítás megkezdése előtt 

az (1) bekezdés szerinti, biztonsági övezettel védett létesítmény üzemeltetőjével a tervezett munkálatokról és 

azok helyéről egyeztetni. 

 

19/B. § (1) Nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, 

célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték (e §-ban a továbbiakban: keresztezett létesítmény) egymást 

és más nyomvonalas létesítmény e létesítményeket biztonsági szabályzatban meghatározott módon és 

mértékben keresztezheti vagy megközelítheti. 

(2) A keresztezett létesítmény keresztezéséhez, megközelítéséhez azok üzemeltetőjének egyetértése szükséges. 

Az üzemeltető az egyetértés megadását feltételekhez kötheti. 

(3) A keresztező, megközelítő építmény építtetőjének gondoskodnia kell 

a) a szükséges engedélyezési és kivitelezési, valamint üzemeltetési, technológiai tervek elkészítéséről és az 

üzemeltetővel történő egyeztetéséről, 

b) a meglévő létesítményen megvalósítani szükséges átalakítások terveinek elkészítéséről, a kivitelezési 

költségek viseléséről és 

c) a biztonsági övezet kialakítása érdekében szükséges költségek viseléséről. 

(4) Az üzemeltető egyetértése iránti megkereséshez mellékelni kell a (3) bekezdés a) pontja szerinti terveket. Ha 

az üzemeltető a nyilatkozat megadására vonatkozó megkeresés kézhezvételétől számított 15 napon belül nem 

nyilatkozik, a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az építési tevékenységhez. A nyilatkozatadás 

elmaradásából származó károkért az üzemeltető a károkozóval egyetemlegesen felelős. 

(5) Az (1) bekezdés szerinti esetben meglévő létesítménynek kell tekinteni a keresztező, megközelítő létesítmény 

tervezésének időszakában hatályos létesítési vagy használatbavételi engedéllyel, illetve hatályos terület-

felhasználási vagy építési engedéllyel rendelkező keresztezett létesítményt. 

(6) Gépi földmunkát a keresztezett létesítmény feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása 

kivételével, a létesítmény szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten belül végezni nem lehet. 

(7) Az építési tevékenység fővállalkozó kivitelezőjének - át nem hárítható felelősséggel - gondoskodnia kell 

a) a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a keresztezett létesítmény 

nyomvonalának és a (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről, 

b) a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, 
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c) a keresztezett létesítmény feltárásáról, és 

d) a keresztezés takarása előtt az üzemeltető értesítéséről. 

(7a) A (7) bekezdés a) pontja szerinti kijelölés helyességéért az üzemeltető a felelős. A kijelölés úgy is 

teljesíthető, hogy a fővállalkozó kivitelező a kijelölést az üzemeltetőtől megrendeli. A kijelölés szakmai 

felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni. 

(8) Ha más nyomvonalas létesítmény üzemzavarának elhárítása szükséges, az üzemzavarral érintett 

nyomvonalas létesítmény üzemeltetője köteles az üzemzavar-elhárítás megkezdése előtt a keresztezett 

létesítmény üzemeltetőjével a tervezett munkálatokról és azok helyéről egyeztetni. 

(9) Közvetlen veszélyhelyzet áll fenn, ha a megrongált keresztezett létesítményből a szállított közeg kiáramlik, és 

a kiáramló közeg 

a) robbanás- vagy tűzveszélyes, vagy 

b) az egészségre, környezetre ártalmas. 

 

11. KIVITELEZÉS SORÁN ALKALMAZANDÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

 

Munkaterület lehatárolás 

A vonalas létesítmények esetében lakossági, vagy egyéb gyalogos forgalomnak kitett területen belül a munkaterület 

lehatárolását feltétlenül el kell végezni. Árkok kitermelésénél a vonatkozó szabályok értelmében az egyoldali 

földsáncos elzárás fogadható el, a párhuzamos oldalon azonban korlátot kell alkalmazni. Az egyes munka-szakaszok 

végeit is le kell zárni. Gépjármű közlekedésnek kitett munkaterületen a lehatárolásnál a vonatkozó KRESZ előírásokat 

is figyelembe kell venni. A munkafolyamat alatti eltávolításokat, megbontásokat csak a feltétlenül szükséges 

mértékig szabad alkalmazni, és a folyamatosságot a munkavégzés befejeztével vissza kell állítani. A nem kellő 

megvilágítású, forgalomnak kitett szakaszokon,  

vagy rossz látási viszonyok között a munkaterületek elhatárolásánál világító testeket is el kell helyezni, ezek 

folyamatos üzemeltetéséről is gondoskodni kell. 

 

Munkaárok kialakítás 

Az altalaj- és talajvízviszonyok, továbbá a vertikális nyomvonal kialakítás és a csőszerelés igényei határozzák meg a 

munkaárok alakját és méretét. Esetünkben munkaárok függőleges árokfallal, dúcolt kialakítással készül. A talaj 

összetételének – víztartalmának –, és a földkiemelés módjának függvényében a megtámasztás nélkül kiemelhető 

határ árokmélységeket MSZ 15004:1989 írja elő. A munkaárok minimális mérete a csőátmérő függvényében, 

függőleges árokfalnál 0,9 m (SZ = 3/2 DN + 2 x 0,3 m). A dúcolás-, vagy egyéb földpart megtámasztás esetén a dúcolat 

szerkezeti vastagságát ehhez a méretekhez hozzá kell adni. 

Dúcolás 
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A szakszerű és biztonságos munkavégzés szempontjából meghatározó jelentőségű a megvalósítás során, a 

munkafolyamat kivitelezéséhez nélkülözhetetlen a talajfizikai jellemzők megbízható ismerete. A nagytáblás dúcolatok 

lokálisan a hagyományos dúcolatokkal jól kombinálhatók, és a szalagszerű, folyamatos építést elősegítik. 

 

Víztelenítési feladatok  

Nagyon fontos a megfelelő kivitelezési időpont megválasztása. A talajjellemzők miatt csak néhány dm vízoszlop 

határig javasolható a nyílt víztartásos víztelenítés, ennél nagyobb vízoszlop esetén vákuum-kutas víztelenítésre kell 

felkészülni.  

 

Ágyazatkészítés 

A földbefektetett PVC csövek élettartamát döntően az ágyazat minősége befolyásolja. A csőzónában-, illetve az 

ágyazatként felhasználható építőanyagokkal szemben támasztott követelményeket az MSZ EN 1610 írja elő. Az 

ágyazati anyagnak – a szabvány szerint – általában az alábbi feltételeket kell kielégíteni: 

- biztosítsa a csővezeték tartós állékonyságát és teherbírását, 

- ne legyen (káros) hatással a csőre, csőanyagra és a talajvízre, 

- fagyott anyag nem használható, 

- ne tartalmazzon olyan anyagrészeket, amelyek mérete > 22 mm (DN �≤ 200), illetve > 0 mm (200 < DN ≤ 600), 

 

A felhasználásra kerülő ágyazati anyag lehet: 

- a helyszíni talaj (ha megfelelő) vagy, 

- az alábbi beszállított építőanyagok: 

 

szemcsés, nem kötött anyag (pl.: homok, vegyes szemcséjű keverék, zúzalék, stb.) 

vízzel kötött építőanyag (pl.: cementtel stabilizált talaj, soványbeton, vasbeton, stb.) 

 

A hőre lágyuló műanyag csövek csőzónájában javasolható talajösszetétel: 

- Kavicsos homok, vagy homokos kavics dmax = 20 mm, de éles szélű köveket nem tartalmazhat és Trγ 85 %-ra 

betömöríthető legyen. 

- Osztályozott homokos kavics: 25 % kavics dmax = 16 mm 70 % homok frakció és 5 % agyag-iszap tartalom Az 

ágyazati anyag éles szélű köveket nem tartalmazhat és Trγ 85-90 %-ra betömöríthető legyen. A csőzóna teljes 

magasságában (alsó, oldalsó- és felső ágyazati réteg) alkalmazható. 

 

�Az egyenletes szemeloszlású (jól graduált, U > ) és jól tömöríthető homok is alkalmazható minden ágyazati  

réteghez. Ennél azonban figyelembe kell venni, hogy az előírt szemcseösszetétel és a rendelkezésre álló tömörítő-

eszközök mellett Trγ 85 %-nál nagyobb ágyazati tömörség nem tervezhető. Az árokfenék talajminőségének 

ismeretében dönthető el,  
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hogy szükséges-e alsó ágyazati réteget készíteni. Ez csak akkor mellőzhető, ha az altalaj jó teherbírású, szemcsés 

szerkezetű (dmax = 22 mm) és Trγ = 90 %-ra betömöríthető. Minden más esetben alsó ágyazati réteget kell építeni, 

minimálisan 10 cm vastagságban. Sziklás, vagy erősen kötött altalajnál az alsó ágyazati réteg vastagsága 15 cm 

legyen.  

Csőfektetés 

Az alsó ágyazati réteg elkészítése és tömörítése után ellenőrizni, és szükség szerint korrigálni kell a csőfektetés síkját. 

Ezt követően a csőszálakat és idomokat kézi erővel kell a munkaárokba leengedni úgy, hogy azok sérülése elkerülhető 

legyen. A csőfektetés a vezeték legmélyebb pontjánál kezdődhet úgy, hogy a tokok, karmantyúk a folyással szemben 

álljanak. A csővégek ideiglenes lezárását biztosító védősapkát csak közvetlenül a csőkötés elkészítése előtt szabad 

eltávolítani. Ha a kivitelezés hosszabb időre megáll, akkor a csővégeket ideiglenesen le kell zárni. A csövek kiosztását 

és elhelyezését követően a kötéseknél fejgödröket kell kialakítani. A nyomvonal egyes szakaszainak összeszerelése 

után szemrevételezéssel ellenőrizni kell a nyomvonal egyenletességét és a kötéseket. Az európai csőfektetési 

gyakorlat a PVC csővezetékek fektetését 0°C hőmérséklet határig javasolja. Ezt a csőanyag ridegtörésének fokozott 

veszélyessége indokolja.  

 

Földvisszatöltés és tömörítés 

A csőzóna feletti részen a földvisszatöltés a helyszínen kitermelt anyagból is történhet, ha az alkalmas tömörítésre, a 

megkívánt Trγ értékre. A földvisszatöltés csak legfeljebb 20 cm vastag rétegekben, gépi és kézi erővel egyaránt 

készülhet. A tömörítő eszközt, a tömörítő menetek számát, a rétegvastagságot a tömörítendő anyaggal – talajjal – 

összhangban, illetve a csőzónával érintkező síkban a csőanyagra való tekintettel kell megválasztani. A 

földvisszatöltés rétegeinek tömörítési  

igényét a felszíni funkciók, illetve terhelés alapvetően befolyásolja. A csőzóna feletti keresztmetszetekben 

javasolható tömörségi értékek 

Főútvonalak Trγ 90 - 95% 

Mellékútvonalak Trγ 85 - 90% 

Gyalogjárdák Trγ 80 - 85% 

Zöldterületek Trγ 80 - 85% 

 

A burkolat visszaállítása előtt a roskadást ellenőrizni kell, esetleg próbatömörítést kell végezni a burkolat alatti 

rétegek állapotának ellenőrzésére. 

A földmunkáknál ügyelni kell a felszínen lévő humuszos földek ésszerű hasznosítására. Amennyiben a felszín 

közelében humuszos feltalaj mutatkozik, azt külön kell kezelni, és az alsó talajrétegekkel való keveredését meg kell 

akadályozni. 

A csapadék, vagy a talajvíz bejutása következtében átnedvesedett, elsárosodott fenék-réteget vagy ki kell cserélni, 

vagy szikkasztással helyre kell állítani az elfogadható víztartalmat. 
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Fagyott talajra csövet vagy aknaelemet fektetni tilos, és az ilyen, rögökbe fagyott föld visszatöltéshez sem 

használható! 

Minden olyan esetben, amikor a tömörségi fokozat mintavételezéssel és laboratóriumi ellenőrzéssel jár, annak 

bizonylatait az Építési naplóhoz kell csatolni. 

 

Bontási hulladékok 

Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 

3.§ (1). bekezdése foglalkozik a keletkezett hulladék –mennyiség nagyságát figyelembe vevő- jelentési 

kötelezettségről. Mivel a kivitelezés során a rögzített mennyiséget meg nem haladó hulladék keletkezik, így a 

Kivitelezőnek Bontási Hulladék Nyilvántartó Lapot nem kell készítenie! 

 

Helyreállítás 

A munkaárokba a földet rétegesen kell visszatömöríteni. Az út padkáján, árkában illetve teherátadó felületén végzett 

építési munkaárkokba a földet Trγ=95%-os mértékűre kell tömöríteni, melynek igazolására akkreditált labor által 

készített mérési jegyzőkönyvet kell készíteni. Az útpadka felső 10 cm-es rétegét kőzúzalékkal behengerelve kell 

helyreállítani az árok felé történő 5%-os lejtés kialakításával. Az aszfaltos útpálya helyreállítását az eredeti 

rétegrendnek megfelelően kell kivitelezni! 

 

12. MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK, ELKÉSZÜLT VONALAS MŰTÁRGY ELLENŐRZÉSE 

Az MSZ-10 311-81 szerint: „Általános előírásokat a MSZ-04-800 tartalmazza. A közműépítés földmunkájának az MSZ-

04 802/1, a víztelenítésnek az MSZ-04-801/1, a helyszíni betonozásnak az MSZ-04-801/4 tartalmazza az előírásait.” A 

minőség ellenőrzésére vonatkozó általános szabályokat az MSZ-04-800 tartalmazza.” A csatorna helyzetének és a 

tervtől való eltérésének minősítését az MSZ-10-311 2.2 pontja szerint kell elvégezni. Ez egyben a megvalósulás 

minőségi osztályainak megállapításaira is szolgál. A csatorna szivárgási ellenőrzését az MSZ-10-311 3. fejezetében 

leírtak szerint kell elvégezni. 

A kivitelezés, illetve az építőipari szerződés megkötése előtt Mintavételi Vizsgálati és Minősítési Tervet (MMT) kell 

készíteni, és azt a Szolgáltató műszaki ellenőrével el kell fogadtatni! 

 

13. ELKÉSZÜLT LÉTESÍTMÉNYEK MINŐSÍTÉSE 
 
Helyszíni bejárással folytatandó vizsgálatok 

Szemrevételezéssel a teljes csatornavezetéket meg kell vizsgálni. Az így megállapított hibás részeket részletes 

vizsgálat alá kell vetni, ami a nem mászható csatornáknál akár ismételt feltárás is lehet. Aknaközökben irányeltérés 

(törés) sem vízszintes, sem magassági értelemben nem lehet. Meg kell arról győződni, hogy a csatornában nincs 

idegen anyag, föld, stb., az illeszkedési hézagok teljesen ki vannak-e töltve, nincs-e habarcs benyomódva a 

szelvénybe, az aknákba való bekötéseknél a felületek jól eldolgozottak-e. Meg kell vizsgálni, hogy nincs-e koncentrált 
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beszivárgás a csatornában. Ezeket a beszivárgásokat mindenütt meg kell szüntetni, ha ez nem történik meg, a 

csatorna nem vehető át. 

 

Műszeres bemérések 

A közcsatorna és a műtárgyak helyét minden törésnél, különben pedig 20 m-enként műszeresen is ellenőrizni kell. 

A csőtengely megengedhető eltérése a tervezettől, vízszintes és magassági értelemben, a vállalt minőségi osztálynak 

megfelelően a MSZ 7658/2. sz. szabványban található. Az I. minőségi osztálynál a közcsatorna helyszínrajzilag a 

tervezettől legfeljebb ± 50 mm-el térhet el. A két szomszédos aknaközép közötti tengelyvonal eltérése a tervezettől ± 

20 mm lehet. Magasságilag a csatorna folyásfenék szintjének eltérése a tervezett lejtéstől: I ≤ 10 ‰ lejtés esetén 2 m 

hosszon ± 2 mm, 2 akna között ± 10 mm, I>10 ‰ lejtésnél 2 m hosszon ± 5 mm, 2 akna között ± 30 mm lehet. Ha ez 

nem teljesül, az épített létesítmény nem tekinthető I. minőségi osztályúnak („Építéstervezési Művezetés Zsebkönyve” 

MK. 397-398.o.). 

 

Víztartási próbák 

 

Egyszerűsített exfiltrációs ellenőrzés 

A zárt műanyag csatornák esetében a MSZ 15450/1.2.3. pontja szerinti vízzáróság biztosítása nem kötelező, de 

víztartó próbát minden esetben előirányozzuk. A víztartó próba ebben az esetben a durva illesztési és csőhibákat 

tudja jelezni, ezzel elkerülhetők a későbbi burkolat megsüllyedések. 

A próba előtt a vizsgált szakaszt szivárgásmentesen le kell zárni, és átlagosan 2 órán át víz alatt kell tartani, majd meg 

kell mérni a 15 perc alatt ténylegesen elfolyt vízmennyiséget. A mért értéket össze kell hasonlítani a szakaszra 

esetenként kiszámított értékkel: 

V cal e = α * d * L + (1,3 x) [dm3] 

 

α= a csatorna anyagától, építési módjától függő állandó 

     Műanyag csőre α= 0,5, 

d= a csatorna belső átmérője [cm] 

L= a vizsgálta csatornahossz [km] 

x= a vizsgálta csatornahosszon lévő betonaknák darabszáma. 

 

Az ellenőrzés levegő túlnyomással, vagy vákuum alá helyezéssel is folytatható. Az exfiltrációs vizsgálatnál a levegő-

túlnyomásnak 0,25 Hgm vákuumnak 0,25 Hgm-re való csökkenésének idejét mérjük. Az I. minőségi osztályra 

vonatkozó meghatározás: 

    tc= αe1* d [cm]   [sec] 

    Ahol: a αe1 értékei : 

    Műanyag csővezeték száraz csőnél: αe1 =30. 
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A határérték túllépése esetén az okot meg kell keresni, és a hibát ki kell javítani. A víztartást a javítás után ismét 

ellenőrizni kell. Az eredményes víztartó próba megtörténtét az építési naplóban kell rögzíteni. 

 

Infiltrációs ellenőrzés 

Talajvízben álló csatornák esetén a vízbeszivárgás, vagy infiltráció az alábbi módon határozható meg az I. minőségi 

osztályú teljesítéshez: 

 

 Qi= αi x d[cm] x L[km] x h[m] + 0,1 A[m2] x X[db] x h[m] 

 Ahol: 

 Qi= 15 perc alatt beszivárgó vízmennyiség [l] 

 αi= 0,5 αe 

 d= csőátmérő 

 L= vizsgált csatornahossz 

 H= talajvízszint magassága a csatorna külső záradéka fölött 

 A= akna vagy egyéb műtárgy talajvízben álló belső felülete 

 X= a vizsgált hosszon lévő aknák száma 

Csak I. o. csatorna minősíthető megfelelőnek, különösen talajvízben álló csöveknél! 

 
14. MUNKAVÉDELMI FEJEZET 
A kivitelezés csak a biztonságos munkavégzésre vonatkozó előírások szigorú betartásával történhet, kiviteli tervek 

birtokában. Az építkezés során olyan munkaszervezést és technológiát kell alkalmazni, amely a dolgozók testi 

épségét nem veszélyezteti. Minden munkát csak munkavédelmi szempontból is kioktatott személyek végezhetnek 

folyamatos felügyelet és irányítás mellett. Az építési munkahelyek kialakítása, szociális és egészségügyi 

létesítményei feleljenek, meg az érvényben lévő előírásoknak A munkahelyen elsősegélynyújtáshoz szükséges 

felszerelést kell tartani és a dolgozók közül (műszakonként) legalább egy főt annak alkalmazására ki kell oktatni. A 

munkahelyen egyéni védőfelszerelést, védőeszközt és védőruházatot kell viselni a vonatkozó jogszabály szerint. A 

munkahelyen dolgozónak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban kell megjelennie és munkát végeznie. 

Ittas személyt a munkaterületre beengedni nem szabad. A munkahelyen szeszesitalt fogyasztani tilos! A 

munkavégzés során talált, nem azonosítható anyag, vezeték, kábel esetén a munkát fel kell függeszteni, és intézkedni 

kell a hatóságoknál (önkormányzat, rendőrség, tűzoltóság, stb.) a veszély elhárítása érdekében. A munkavégzés 

során talált robbanótest (vagy annak vélhető tárgy) esetén a munkát azonnal fel kell függeszteni, a munkaterületet 

körül kell határolni és a vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárni. Ha a munkavégzés során gázszivárgást észlelnek, 

a munkavégzést szüneteltetni kell, a munkaterületet körül kell határolni, és intézkedni kell a robbanás vagy tűzveszély 

elhárítása érdekében. A munka megkezdése előtt meg kell győződni a munkaeszközök, gépek, berendezések és 

munkavédelmi eszközök megfelelő állapotáról. A munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, eszközöket 

és anyagokat a munkakezdés előtt az előírtak szerint meg kell vizsgálni, azokat rendeltetésüknek megfelelően 



2840. OROSZLÁNY, MÁTYÁS KIRÁLY UTCAI SZENNYVÍZCSATORNA GERINCVEZETÉK REKONSTRUKCIÓS MUNKÁI 
 
kezelési utasítások szerint kell használni és azokon a gépkönyvekben meghatározott karbantartási feladatokat időben 

el kell végezni. Gépet, berendezést csak kioktatott és a berendezés ismeretéből, kezeléséből vizsgát tett 18. 

életévüket betöltött személy kezelhet. A gépeket üzem közben ellenőrzés nélkül hagyni tilos! Építési területen kívül 

szerszámot, építőelemeket, gépeket tárolni, deponálni nem szabad. A munkaterületen keletkező hulladékot és a 

felesleges anyagokat a részükre kijelölt tároló helyre kell szállítani. A szabad közlekedést és a zavartalan 

munkavégzést egyaránt biztosítani kell. 

 

Biztonsági és egészségvédelmi terv 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt) végrehajtására kiadott 4/2002. (II.20.) 

SZCSM-EüM együttes rendelet (továbbiakban: R) tartalmazza az építési munkahelyeken és az építési folyamatok 

során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményeket. A terv előírásait valamennyi kivitelezést végző 

vállalkozónak, dolgozónak be kell tartania! 

A kivitelezés közben betartandó egyéb munkavédelmi, tűzvédelmi jogszabályok: 

47/1999. (VIII.4.) GM rendelet:   Az emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról 
2000. évi LXXX. törvény Az építkezéssel kapcsolatos biztonsági és egészségügyi kérdésekről 

szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1988. évi 75. 
ülésszakán elfogadott 167. sz. Egyezmény kihirdetéséről 

2000. évi LXXV. törvény A munkavállalók egészségéről és a munkakörnyezetről szóló, a 
Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1988. évi 67. ülésszakán 
elfogadott 155. sz. Egyezmény kihirdetéséről 

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet A munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi 
és biztonsági követelményekről. 

65/1999. (XII.22.) EüM rendelet A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz 
használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi 
követelményeiről 

11/ 2003. (IX.12.) FMM rendelet A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális 
szintjéről 

18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet  az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének 
tanúsításáról. 

72/2003. (IX.29.) GKM rendelet    A Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

 

Tata, 2026. január 14. 

         Molnár György 
                             építőmérnök 
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Tömörítendő altalaj 90%-ra tömöríve

D

D
/3

m
in

.1
0

D
D

+3
0

Homokos kavics, vagy
bányahomok ágyazat
85%-ra tömörítve

Homokos kavics
vagy bányahomok visszatöltés
85%-ra tömörítve

D+35 D+35

Tömörítendő altalaj 90%-ra tömöríve

Dúcolat

20 cm Z0/22 fagyvédő réteg

5 cm AC-11/N (50/70) aszfalt kopóréteg

15 cm Ckt mechanikai stabilizáció20 20
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Csaphornyos csatlakozású
akna fenékelem utólagos
künettel kialkítással

5%

Magasító aknagyűrű
csaphornyos illesztéssel

5%

Aknaszűkítő elem
csaphornyos illesztéssel

Szintbeállító gyűrű

Öntvény fedlap,
terhelés alapján méretezendő

12 12
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